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Załącznik nr 2 do zapytania 

U M O W A 
 

zawarta w dniu ………………...... w Niedrzwicy Dużej pomiędzy:  
Gminą Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, NIP: 7132957773, REGON: 
431019543, reprezentowaną przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża Pana Ryszarda Golca,  
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a 
………………………………………………………………….. 
NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 
reprezentowanym przez ………………………………………. 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie 
zapytania ofertowego, w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, 
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa 
o następującej treści: 
 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1. Zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa oświetlenia przy remizie w Sobieszczanach Kolonii”. 
2. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 

oświetleniowej nn 0,4kV terenu przy budynku remizy OSP w m. Sobieszczany Kolonia, dz. 
nr 54/2, 320/2, 160; obręb ewidencyjny 0016 - Sobieszczany Kolonia; jednostka 
ewidencyjna 060910_ 2 Niedrzwica Duża.  

3. Zamówienie obejmuje w szczególności: 
1) wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i słupów oświetleniowych, 
2) wykonanie wykopów, 
3) budowa linii kablowej oświetlenia terenu, 
4) montaż słupów oświetleniowych – 2 szt., 
5) montaż opraw oświetleniowych LED na słupach – 2 szt., 
6) montaż oprawy oświetleniowej LED na ścianie budynku remizy – 1 szt., 
7) przyłączenia oświetlenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. 

4. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową 
stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z uwzględnieniem zapisów umowy 
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami 
producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego. 

7. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie. 

8. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
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określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne 
z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

10. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 
stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod 
pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie 
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie 
przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

11. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez 
odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, 
aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

 
Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 

§ 2. Terminy realizacji umowy  
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy ustala się do dnia 

29.10.2021 r. 
2. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 

 
Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiającego na 
budowie. 

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 
i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa 
budowlanego. 

4. Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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i sztuki budowlanej, 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 
5) kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia albo 
wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub 
jego Podwykonawcy. 

 
§ 4. Kierownik budowy 

1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy …………………, posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest 
członkiem …………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej. 

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. Ustanowiony kierownik 
budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy. 
4. Kierownik budowy współpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez 

Zamawiającego.  
5. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy może 

nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko 
wówczas, jeżeli kwalifikacje delegowanej osoby będą spełniały wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 
2 umowy. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w terminie do 14 dni roboczych  
od dnia podpisania umowy, 

2) przekazanie placu budowy – w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 

 
§ 6. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, specyfikacją techniczną, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami zapytania 
ofertowego, 

2) zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr 
telefonów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

4) protokolarnie przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie do 14 dni od daty 
podpisania umowy, 

5) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację fotograficzną 
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terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu w przypadku 
rozbieżności na etapie realizacji inwestycji. 

6) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na 
plac budowy (koszt zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie właściwe terenu budowy, wyznaczenie 
miejsca składowania materiałów budowalnych, dojazdów i postojów pojazdów budowy 
i zaopatrzeniowych, 

7) Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający dojazd właścicieli posesji przez 
cały czas trwania prac za wyjątkiem sytuacji, w których utrzymanie ruchu będzie niemożliwe ze 
względów technologicznych. O konieczności zamknięcia odcinków/miejsc Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej.  

8) zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania, 
9) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 

budowlanego oraz warunki prowadzenia robot budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a 
ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

10) sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie w odpowiednich organach, 
11) wykonywanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robót, istniejących 

drzew i krzewów (pni, systemów korzeniowych, gałęzi),  
12) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 

i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą prowadzone 
roboty budowlane, 

13) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, 
kurz) poza obszar objęty pracami, 

14) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie 
przekazany Zamawiającemu), 

15) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie 
niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte wykonanie umowy, 

16) Przed montażem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu modele opraw oświetleniowych LED 
i słupów do zaakceptowania wybranego modelu przez Zamawiającego. W tym przypadku 
Wykonawca przedstawi specyfikację techniczną proponowanych opraw i słupów zapisaną 
w taki sposób, aby możliwe było porównanie parametrów z parametrami opraw i słupów 
ujętymi w projekcie. 

17) informowanie zarządców sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich wykonywania 
w pobliżu tych sieci, informowanie wszelkich zarządców sieci podziemnych o rozpoczęciu prac 
i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgód na czasowe 
wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi 
pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w trakcie wykonywania robót, 

18) co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót i wyposażenia, złożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, za 
pośrednictwem Zamawiającego, wniosku o ich zatwierdzenie wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, w tym 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów, odpowiednio świadectwa badań laboratoryjnych, atesty, 
deklaracje, DTR lub inne wymagane dokumenty dotyczące materiałów i urządzeń (wyposażenia) 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzyska 
zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów przeznaczonych do wbudowania. Materiały 
i urządzenia, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać 
oznaczenia identyfikujące np. producent, typ wyrobu, materiał, itp. 

19)  posiadanie w odniesieniu do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających 
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje własności 
użytkowych, deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości, 

20) wszelkie prace w pobliżu infrastruktury podziemnej, należy prowadzić przez osoby 
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upoważnione, z należytą starannością i ostrożnością, zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarządców sieci, po uprzednim ich zawiadomieniu o planowanym rozpoczęciu robót oraz pod 
nadzorem ich przedstawicieli (z jednoczesnym poniesieniem kosztów za sprawowanie nadzoru 
nad prowadzonymi robotami oraz dokonanie odbioru końcowego przez upoważnionych 
przedstawicieli zarządców sieci). Roboty w bezpośredniej bliskości podziemnej infrastruktury 
technicznej należącej do zarządców sieci należy prowadzić ręcznie (jeżeli dotyczy), 

21) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne zgody 
i zezwolenia na prowadzenie robót (w tym zajęcie pasa drogowego,  oraz wykonywanie prac na 
urządzeniach, których właścicielem jest PGE), 

22) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie terenu 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

23) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach wartościowych, 
budowlach oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, 
odkrytych na terenie budowy,  

24) Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady powstające podczas 
realizacji inwestycji, tj. zobowiązany jest m.in.: 
a) na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy 

wykonywaniu umowy, 
b) do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego,  

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym:  

− ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1219 ze zm.),  

− ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1903 ze 
zm.), 

c) w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o odpadach, Wykonawca 
staje się właścicielem odpadów (materiałów), powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy. 

25) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
26) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
27) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
28) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na żądanie 
Inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

29) zapewnienie na wniosek Zamawiającego potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego 
oraz materiałów niezbędnych do badania jakości robót wykonanych z tych materiałów na 
terenie budowy. Badania będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 
protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek 
i organów wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, 

32) przygotowanie i przekazanie do PGE dokumentacji niezbędnej do podpisania przez 
Zamawiającego umowy o dostarczanie energii,  

33) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu protokołu ze sprawdzenia zgłoszonych do odbioru 
technicznego urządzeń elektrycznych oraz protokołu podpisanego przez PGE,  

34) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy, w okresie gwarancji, 
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o którym mowa w § 20 ust. 1 umowy ma obowiązek przeprowadzania przeglądów, konserwacji 
zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych przeglądów, konserwacji. 

35) W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za 
zniszczenie dróg i ulic oraz właścicieli działek za zniszczenie ich mienia przez transport budowy 
jak i prowadzone roboty, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który 
nie będzie podlegał odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. 

36) W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji 
projektowej, a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania Wykonawca nie może ich 
zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru 
i Kierownika Budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. 

37) Wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania 
przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie do Zamawiającego. 
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie każdorazowo akceptacji Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zaproponowane 
zmiany.  

38) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania równoważne wymagające 
uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia, w imieniu 
Zamawiającego i za jego zgodą, uzyskać powyższe decyzje gwarantując jednocześnie wykonanie 
zamówienia w terminie wynikającym z umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 
1) przedstawiciele Wykonawcy (m.in. kierownik budowy) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych 

zwoływanych przez Zamawiającego (narady koordynacyjne będą odbywały się w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża) lub na terenie budowy, 

2) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym 
przez Zamawiającego).  

3) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru 
zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 
stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost  
w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań 
i metod pracy na terenie budowy. 

2. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania 
robót dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich. 

3. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie 
istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizację placu budowy itp. 

4. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający 

należyte i terminowe wykonanie robót. 

 
§ 8. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. Podwykonawcy 
muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im robót. 



_____________________________________________________________________Strona 7 z 13 
Załącznik nr 2 do zapytania - Budowa oświetlenia przy remizie w Sobieszczanach Kolonii 

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy. 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.  

6. Wykonawca, po zawarciu umowy z podwykonawcą, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, 
przekaże Zamawiającemu kopię tej umowy. 

7. Do zmian umowy o podwykonawstwo zapisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio. 

 
Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania robót oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych 
okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na podstawie 
ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również te, 
które nie zostały ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, ale są naturalną 
konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają m.in. z zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego  
w § 10 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 
Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………..............……… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………). 
 

Rozdział V – PŁATNOŚCI 
§ 11. Regulowanie płatności  

1. Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, zatwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze 
w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki bankowe 
znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową zgodnie 
z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała 
lista), oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane brakiem numeru rachunku we 
wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienia 
w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztów. 

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 
wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury 
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lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za ten okres.  
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 12. Płatności Podwykonawców 

1. Wykonawca jest zobowiązany wraz z fakturą składaną Zamawiającemu, doręczyć Zamawiającemu 
pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową faktury, 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczył potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, a termin 
płatności należności dla podwykonawcy nie upłynął, Zamawiający zatrzyma wypłatę kwoty 
w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Po 
upływie terminu płatności należności dla podwykonawcy, Zamawiający zapłaci należne 
wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest 
równoznaczna z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygaśnięcie roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę, do wysokości 
zapłaconego podwykonawcy wynagrodzenia. Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie 
należności wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia należne podwykonawcom nie może przekraczać 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. 

4. Ustalenia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 
podwykonawcami. 

 
§ 13. Wierzytelności 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz 
podpisywania wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do 
dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Niedrzwica Duża. 

 
Rozdział VI – ODBIÓR ROBÓT 

§ 14. Odbiór robót 
1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiory końcowy dokonywany jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli 
Zamawiającego. 

2. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa 
weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prób i sprawdzeń.  

 

§ 15. Gotowość do odbioru robót 
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiązek 
przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do 

odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowości do 
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 16. Dokumentacja powykonawcza 

1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
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1) dziennik budowy, 
2) kserokopię dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (opieczętowane przez 
kierownika budowy),  

3) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, 
a w razie potrzeby także uzupełniający opis w przypadku dokonanych, podczas wykonywania 
robót budowlanych, zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 
z dokumentacją projektową i przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa 
(w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej oświadczenie musi 
zostać podpisane dodatkowo przez inspektora nadzoru oraz projektanta), 

5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, 

6) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
7) wytyczne producentów urządzeń dot. obowiązkowych przeglądów i konserwacji, 
8) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 
lub oświadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia 
do zasobów,  

9) wyniki pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokołów i sprawdzeń branżowych, 

10) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 
11) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli 

dotyczy), 
12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 

2. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 
3. W przypadku zastrzeżeń, poczynionych przez organy administracyjne (np. nadzór budowlany), 

dotyczące dokumentów wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia, 
uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 17. Odbiór końcowy robót 

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru, w ciągu 10 dni 
roboczych przystąpi do odbioru końcowego. 

2. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

3. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia istotnych 
wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego.  

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. Potwierdzenie usunięcia tych wad następuje w formie pisemnej 
w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
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powiadomieniu Wykonawcy. 
7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonane roboty. 
8. Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego 
całości zamówienia. 

 
§ 18. Termin usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 
gwarancyjnym i w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad  
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu gwarancji będą spisane protokoły 
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 
na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

 
§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,  
bez dodatkowego wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu opóźnienia 
Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 23 ust. 1 pkt 3 umowy. 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, 
Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 
Rozdział VII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 

§ 20. Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat, licząc od 

daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona do upływu udzielonej 5-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 
uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
technicznie uzasadnionym. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 
sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do użytkowania Zamawiającemu. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
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wynikających z gwarancji. 
7. Wykonawca w okresie gwarancji ma obowiązek przeprowadzania przeglądów, konserwacji 

zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami producentów oraz przekazania Zamawiającemu 
protokołów z przeprowadzonych przeglądów i konserwacji. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 21. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, usterkach 
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 
w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 
4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 

2, Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez konieczności 
uzyskiwania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych 
roszczeń przewidzianych niniejszą umową.  

 

§ 22. Naruszenie warunków umowy 
1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań 

wynikających z umowy.  
2. W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do dziennika budowy. 

W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany 
przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust.  2 powyżej, może: 
1) odstąpić od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 

§ 23. Kary umowne  
1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia tj. za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę niezgłoszonego 
Zamawiającemu w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy 
stwierdzony taki przypadek, 

3) za nieterminowe usunięcie wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wad, 
usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie 
odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień 
opóźnienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości 
zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 
umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3. Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 
żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych 
wynikających z Kodeksu cywilnego. 
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4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy 
nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Wykonawca od 
Zamawiającego nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji.  
8. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 7 

dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary 
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za 
każdy dzień opóźnienia. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania napraw lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 24. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w pkt 1 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowił ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową, stosuje materiały, niezgodne 
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

7) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Odstąpienie od umowy poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem strony do należytego 
wykonywania umowy bądź innego zachowania zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia 
społecznego. Strona wystosowująca wezwanie wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizację treści 
wezwania. Termin, o którym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjęcia działań, do których strona 
jest wzywana, jest liczony od upływu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania mogą 
być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-7 powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (Zamawiający nie będzie 



_____________________________________________________________________Strona 13 z 13 
Załącznik nr 2 do zapytania - Budowa oświetlenia przy remizie w Sobieszczanach Kolonii 

uiszczał zapłaty za materiały niewbudowane), 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony 
w oparciu o kosztorys przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, elementów nie ujętych w uproszczonym 
kosztorysie, zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD. 

7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstąpienia, 
dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na podstawie przepisów kodeksu 
cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub wykonanych w sposób niewłaściwy.  

 
Rozdział VIII- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy 

Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem 
właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest zapytanie i oferta Wykonawcy. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 


