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Załącznik nr 9 do SWZ 

U M O W A 
 

zawarta w dniu ………………...... w Niedrzwicy Dużej pomiędzy:  
Gminą Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, NIP: 7132957773, REGON: 
431019543, reprezentowaną przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża Pana Ryszarda Golca,  
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a 
………………………………………………………………….. 
NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 
reprezentowanym przez ………………………………………. 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa 
o następującej treści: 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1. Zakres umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w Strzeszkowicach Dużych”.  

2. Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy (modernizacji) odcinka drogi wewnętrznej urządzonej 
na części działki nr 610/2 od km 0+00 do km 0+602 w m. Strzeszkowice Duże gmina Niedrzwica 
Duża. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) rozebranie istniejącej nawierzchni drogi, 
2) wykonanie podbudowy, 
3) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
4) umocnienie poboczy kruszywem. 

4. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 13 do SWZ z uwzględnieniem 
zapisów SWZ i niniejszej umowy. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych 
urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

7. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie. 

8. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

9. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi 
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 
§ 2. Terminy realizacji umowy  

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, ustala się do 2 
miesięcy od daty podpisania umowy. 
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2. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 

 
Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiającego na 
budowie. 

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 
i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem wykonawczym oraz przepisami Prawa 
budowlanego. 

4. Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 
5) kontrolowanie: rozliczeń budowy, zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
6) kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia albo 
wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub 
jego Podwykonawcy. 

 
§ 4. Kierownik budowy 

1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy - ……………..………… posiadający/a uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, uprawnienia 
budowlane nr ……………….. Ww. osoba jest członkiem …………..………….. nr ewidencyjny …………….. 
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. Ustanowiony kierownik działa 
w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy współpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez 
Zamawiającego. 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika może nastąpić jedynie 
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko wówczas, jeżeli 
kwalifikacje delegowanej osoby będą spełniały wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w terminie do 10 dni roboczych  

od dnia podpisania umowy, 
2) przekazanie placu budowy – w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
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4) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 

 
§ 6. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, 

projektem stałej organizacji ruchu, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami 
prawa oraz zapisami SWZ i niniejszej umowy (Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy 
ulepszonego podłoża z gruntu  stabilizowanego cementem w technologii „na miejscu”), 

2) zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,  

3) w miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego, który został 
złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
Zmiana harmonogramu nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) 
harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona 
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni 
roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, 
Wykonawca je uwzględni. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań 
Zamawiającego. 

4) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr 
telefonów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

5) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

6) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację fotograficzną 
terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu w przypadku 
rozbieżności na etapie realizacji inwestycji, 

7) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na 
plac budowy (koszt zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie właściwe terenu budowy, wyznaczenie 
miejsca składowania materiałów budowalnych, dojazdów i postojów pojazdów budowy 
i zaopatrzeniowych. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy na szczelnym 
i utwardzonym podłożu, które uniemożliwi ewentualne skażenie gruntu i wód podziemnych 
substancjami ropopochodnymi. 

8) zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania, 
9) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 

budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a 
ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

10) wykonywanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robót, istniejących 
drzew i krzewów (pni, systemów korzeniowych, gałęzi) – jeżeli dotyczy,  

11) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 
i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą prowadzone 
roboty budowlane, 

12) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, 
kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w dokumentacji projektowej, 

13) Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający dojazd właścicieli posesji przez 
cały czas trwania prac za wyjątkiem sytuacji, w których utrzymanie ruchu będzie niemożliwe ze 
względów technologicznych. O konieczności zamknięcia odcinków/miejsc Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego oraz mieszkańców przyległych do drogi posesji z co najmniej 3 
dniowym wyprzedzeniem.  
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14) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego (dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie 
przekazany Zamawiającemu), 

15) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób, 
16) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektów czasowej 

organizacji ruchu dla przebudowy drogi, 
17) informowanie zarządców sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich wykonywania 

w pobliżu tych sieci, informowanie wszelkich zarządców sieci podziemnych o rozpoczęciu prac 
i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgód na czasowe 
wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi 
pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w trakcie wykonywania robót, 

18) co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, złożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, za pośrednictwem 
Zamawiającego, wniosku o ich zatwierdzenie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 
zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, w tym szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, odpowiednio świadectwa badań laboratoryjnych, atesty, deklaracje, DTR lub inne 
wymagane dokumenty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. Materiały, które zostaną wykorzystane do realizacji 
przedmiotu umowy muszą posiadać oznaczenia identyfikujące np. producent, typ wyrobu, 
materiał, itp. 

19) posiadanie i przedstawienie na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w odniesieniu 
do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na 
zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje własności użytkowych deklaracje 
techniczne producenta, świadectwa jakości),  

20) w trakcie wykonywania wykopów zwracanie szczególnej uwagi na ewentualne 
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia 
położenia tego uzbrojenia, roboty ziemne i montażowe w miejscach skrzyżowań z istniejącą 
infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem 
użytkownika/właściciela uzbrojenia, w przypadku uszkodzeń z winy Wykonawcy Wykonawca 
naprawi je na własny koszt), 

21) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach wartościowych, 
budowlach oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, 
odkrytych na terenie budowy,  

22) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie terenu 
czystego i nadającego się do użytkowania, doprowadzenie terenu robót oraz terenu przyległego 
do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego, 

23) wykonanie czynności objętych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska oraz 
zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, 

24) Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady powstające podczas 
realizacji inwestycji, m.in. gruz, materiały rozbiórkowe, które nie nadają się do powtórnego 
wbudowania, śmieci i inne odpady, kamień, ziemię z urobku tj. zobowiązany jest m.in.: 
a) na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy 

wykonywaniu umowy, 
b) do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego,  

a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym:  

− ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),  

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1219 ze zm.),  
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− ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1903), 

c) w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o odpadach, Wykonawca 
staje się właścicielem odpadów (materiałów), powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy. 

25) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
26) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
27) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
28) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na żądanie 
Inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

29) usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia w związku 
z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy, 

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

31) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, 
dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, 
deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów,  

32) w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za 
zniszczenie dróg i ulic oraz właścicieli działek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt,  

33) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej 
oraz SWZ, a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania Wykonawca nie może ich 
zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru 
i Kierownika Budowy będą w tym zakresie są bezskuteczne. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. 

34) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania 
przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie do Zamawiającego. 
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie każdorazowo akceptacji Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru, projektanta oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego 
zaproponowane zmiany.  

35) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania równoważne wymagające 
uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia, w imieniu 
Zamawiającego i za jego zgodą, uzyskać powyższe decyzje gwarantując jednocześnie wykonanie 
zamówienia w terminie wynikającym z umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 
1) przedstawiciele Wykonawcy (m.in. kierownik budowy) uczestniczyli w naradach 

koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego (narady koordynacyjne będą odbywały się 
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża), 

2) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym 
przez Zamawiającego), 

3) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru 
zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 
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stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost  
w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich działań 
i metod pracy na terenie budowy. 

2. Od daty rozpoczęcia robót, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń robót, 
bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi lub wynikającymi z błędów Wykonawcy. W przypadku wystąpienia osób trzecich 
z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia 
takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się 
również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności 
Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami 
zastępstwa procesowego, chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC Wykonawcy. 

3. Od daty rozpoczęcia robót, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 
będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 10 niniejszej umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  
w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania 
robót dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, zabezpieczenie 
istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.  
Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Inspektora nadzoru jest zawieszone. 

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 
11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniający 

należyte i terminowe wykonanie robót. 
12. Wykonawca ma zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na 

terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

 
§ 7.1* 

Podmiot udostępniający zasoby 
1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby - ...................................., na które 

Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia zrealizuje 
przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby - …………... 
..........................., z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły 
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony 
z zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego 
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powoływał się na zasoby podmiotu je udostępniające, w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę 
przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 
umowy w tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych 
podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania nazw, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania zamawiającego 
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych informacji na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również projektów zmian umów 
o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,  

− terminu zapłaty wynagrodzenia,  

− okresu odpowiedzialności za wady,  

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego 
w § 28 umowy, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 
niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed Zamawiającym za 
wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 
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d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot 
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 
wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów 
o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót 
budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego 
sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków  
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego wykonania robót, 
dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

18. Łączna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

 
Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania robót oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności i innych 
okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na podstawie 
ceny ofertowej Wykonawcy.  
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również te, 
które nie zostały ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, ale są naturalną 
konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają m.in. z zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego  
w § 10 umowy.  

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 
Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………..............……… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………). 
 

Rozdział V – PŁATNOŚCI 
§ 11. Regulowanie płatności  

1. Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, zatwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze 
w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, 
z uwzględnieniem zapisów § 12 umowy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki bankowe 
znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową zgodnie 
z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała 
lista), oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane brakiem numeru rachunku we 
wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienia 
w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztów. 

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi 
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 
wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury 
lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za ten okres.  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 12. Płatności Podwykonawców 

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie wraz ze 
złożoną fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji zamówienia lub 
przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że umowa została zrealizowana bez udziału 
podwykonawców (jeżeli faktycznie Wykonawca nie zgłosił Podwykonawców). Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz z fakturą, oświadczeń Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, potwierdzających faktyczne otrzymanie należnej zapłaty od 
wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę oraz dokumentami wskazującymi na dokonanie przelewów na rachunek 
bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentów będzie skutkował 
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wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego 
wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się 
wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

4. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 
§ 13. Wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
Rozdział VI – ODBIÓR ROBÓT 

§ 14. Odbiór robót 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór 
końcowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli 
Zamawiającego przy obowiązkowym udziale kierownika budowy. 
 

§ 15. Gotowość do odbioru robót 
1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiązek 
przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. 
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2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu oraz 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do 

odbioru złożone przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w § 16 umowy 
i potwierdzenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

 
§ 16. Dokumentacja powykonawcza 

1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) kserokopię dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (opieczętowane przez 
kierownika budowy),  

3) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, 
a w razie potrzeby także uzupełniający opis w przypadku dokonanych, podczas wykonywania 
robót budowlanych, zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 
z dokumentacją projektową i przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa 
(w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej oświadczenie musi 
zostać podpisane dodatkowo przez inspektora nadzoru oraz projektanta), 

5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, 

6) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
7) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 
lub oświadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia 
do zasobów,  

8) wyników pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokołów i sprawdzeń branżowych, 

9) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 
10) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli 

dotyczy), 
11) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 

2. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 
3. W przypadku zastrzeżeń, poczynionych przez organy administracyjne (np. nadzór budowlany), 

dotyczące dokumentów wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia, 
uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 17. Odbiór końcowy robót 

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru, w ciągu 10 dni 
roboczych przystąpi do odbioru końcowego. 

2. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej dacie wad.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia istotnych 
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wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 
ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego.  

4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. Potwierdzenie usunięcia tych wad następuje w formie pisemnej 
w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 
usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy. 

6. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

7. Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego 
całości zamówienia. 

 
§ 18. Termin usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 
gwarancyjnym i w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad  
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu gwarancji będą spisane protokoły 
zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 
na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej dacie wad. 

 
§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu zwłoki 
Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 6 umowy, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, 
Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, a koszty z tym związane może pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził zwrotu kosztów 
od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 
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Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 20. Wysokość zabezpieczenia 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego (brutto), o którym mowa w § 10 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w ………………………………. 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może 
uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od 
przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnego terminu realizacji umowy, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania 
niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   

 
§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub wad, 
podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 
Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 

§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres …........…....… lat 

(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona do upływu udzielonej ……-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 
uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 
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zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
technicznie uzasadnionym. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 
sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do użytkowania Zamawiającemu. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę/usterkę/szkodę przed upływem tego terminu. 

 
§ 23. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, usterkach 
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo 
w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 
4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 

2, Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez konieczności 
uzyskiwania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych 
roszczeń przewidzianych niniejszą umową. Koszty zastępczego usuwania wad mogą być pokrywane 
z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 24. Naruszenie warunków umowy 
1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań 

wynikających z umowy.  
2. W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do dziennika budowy. 

W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany 
przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust.  2 powyżej, może: 
1) odstąpić od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 

§ 25. Kary umowne  
1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% wartości brutto nieuregulowanego 
wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1% wartości nieuregulowanego wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 
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5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) za każdy 
stwierdzony taki przypadek, 

6) z tytułu zwłoki w usunięciu wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, wad, 
usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie 
odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień 
zwłoki w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, 
o którym mowa w § 10 umowy, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 
umowy, 

8) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa 
w § 28 pkt 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy dzień 
zwłoki, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10,  

9) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zaistnieniu zmiany 
w wykazie osób, o którym mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

10) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu faktycznego dotyczącego osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 z przedłożonym wykazem osób, 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

11) z tytułu stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 przez osobę 
niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) 
za każdy stwierdzony przypadek,  

12) z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 28 pkt 3 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy dzień zwłoki, ale nie 
więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 10. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy 
nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Wykonawca od 
Zamawiającego nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych 
umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź szkoda 
powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji.  
8. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 7 

dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.  
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania napraw lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 26. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności, 

2) Wykonawca ogłosił upadłość, 
3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowił ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

7) gdy Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie – zwłoka w realizacji 
umowy przekracza 20 dni, 

8) min. 3-krotnie nieuzasadnione niestawienie się na naradach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 
umowy,  

9) gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego, 

10) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 
umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

11) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 10 poprzedzone zostanie 
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania umowy bądź innego zachowania 
zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zamawiający wyznaczy termin 
min. 7-dniowy na realizację treści wezwania. Termin, o którym mowa w ust. 3, w przypadku braku 
podjęcia działań, do których strona jest wzywana, jest liczony od upływu 7 dni od terminu 
wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą 
doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11 może być dokonane 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę 
odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (Zamawiający nie 
będzie uiszczał zapłaty za materiały niewbudowane), 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni do: 
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 
przedstawionych w kosztorysie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy zostanie 
sporządzony w oparciu o kosztorys przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej 
umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, elementów nie ujętych 
w uproszczonym kosztorysie, zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD. 

7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstąpienia, 
dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub wykonanych w sposób 
niewłaściwy.  

8. Odstąpienie od umowy w części będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni 
przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar 
umownych, odszkodowania. 

 
§ 27. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 
następujących zmian w umowie: 
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach: 

a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia 
zależnego od Zamawiającego, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten 
musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora w dzienniku 
budowy – zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem okresu występowania warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót, ale charakterystycznych dla danej 
pory roku, 

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na termin 
wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin przewidziany 
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 
które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę – zmiana 
o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, 

e) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych, 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 
wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, 

g) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie 
robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie 
mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub 
opinii, 
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h) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 455 ust. 2 
ustawy Pzp), 

i) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, 
o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia 
siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które 
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: 
powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy 
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne 
(zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 
Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to 
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany 
muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające 
parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które stanowiły podstawę 
wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana 
jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian 
technologicznych lub innych, spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku takich materiałów lub 
urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) zmiany stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów 
w dokumentacji projektowej, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, 
użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne 
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, zezwoleń, itp., 
b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 
c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 
d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 
w chwili zawierania umowy, 
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e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastępująca 
musi posiadać wymagane w umowie uprawnienia, 

5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące 
zastosowanej stawki VAT, które wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 
umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 
zmiana stawki podatku od towarów i usług. W celu wprowadzenia zmiany, każda ze stron może 
wystąpić do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany stawki VAT, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia.  

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania 
części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to 
za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje 
się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub 
zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne 
i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia 
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), kwota, o jaką zostanie 
zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu o kosztorys złożony 
Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy 
wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te rozliczone 
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 
założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 
okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi 
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Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych, której wynik 
określi ostateczną wartość robót nie ujętych w dokumentacji. 

 
§ 28. Zatrudnienie na umowę o pracę 

Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze 
zm.):  

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli 
czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, 
wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych), 

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1, 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. 
Wykaz zostanie przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, 
w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez 
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić 
na piśmie zmianę Zamawiającemu,  

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, wywiązywanie się przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia  - na każde 
wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni 
roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności: 

− oświadczenia zatrudnionych pracowników, o zatrudnieniu na umowę o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę,  

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia 
umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), 
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(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, kwoty wynagrodzenia). Imię 
i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania;  

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlegają anonimizacji.  

Ww. dokumenty będą zawierały informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

b) Zamawiającemu naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych 
w § 25 ust. 1 pkt 8-12 umowy.  

 

Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 29. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz 
przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem 
właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy. 
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