Zatqgcznik nr 2 do zapytania

UMOWA

zawarta W dniu .....cceeeeeeeeeeennns w Niedrzwicy Duzej pomiedzy:

Gming Niedrzwica Duza, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duza, NIP: 7132957773, REGON:
431019543, reprezentowang przez Wéjta Gminy Niedrzwica Duza Pana Ryszarda Golca,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentoWany M PrZeZ ... eeveeeereereersesessesssesennns
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawc3a”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w formie
zapytania ofertowego, w zwigzku z nieprzekroczeniem przez wartos¢ zamowienia kwoty,
o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Budowa oswietlenia drogowego ul. Legionowa w Niedrzwicy
Koscielnej”.

2. Przedmiot umowy dotyczy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV
osSwietlenia drogowego przy ul. Legionowej w m. Niedrzwica Koscielna, gm. Niedrzwica
Duza o dtugosci 300 m (facznie dwa odcinki). Zaméwienie obejmuje w szczegdlnosci:

1) wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i stupédw oswietleniowych,
2) wykonanie wykopodw,

3) budowa szaf oswietlenia drogowego (2 szt.),

4) wykonanie zasilania szafy oswietleniowej nr 1,

5) wykonanie zasilania szafy oswietleniowej nr 2,

6) utozenie kabli,

7) montaz stupdw oswietleniowych — 9 szt.,

8) montaz opraw oswietleniowych LED — 10 szt.,

9) przytaczenia oswietlenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

3. Zamoédwienie nalezy wykonaé w szczegdlnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa
stanowigcq zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego z uwzglednieniem zapiséw niniejszej
umowy.

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg w szczegdlnosci:

1) dokumentacja projektowa, w tym warunki techniczne wydane przez PGE,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

5. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z22020r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami
producentéw stosowanych urzadzen i materiatéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz samego Zamawiajgcego.

6. Przedmiot zamowienia nalezy wykonywaé z udziatem osdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.
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7. Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

8. Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

9. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét
wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen
rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentow
okreslaja minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé
materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Pod
pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe icechy uzytkowe” Zamawiajagcy rozumie
wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen zawarte w ogélnie dostepnych Zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego
w stosunku do okre$lonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

10. Zamawiajgcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamodwienia poprzez
odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych,
aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACIJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy ustala sie do dnia
29.10.2021r.
Za date odbioru przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 uwaza sie date podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 17 umowy.

Rozdziat Ill - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajgcego na
budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie
zumowag, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.
Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:
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1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowg, dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usuniecia wad, szkéd, usterek,

5) kontrolowanie: rozliczen budowy, zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) kompletowanie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami prawa.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy

1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy ........ceeee. , posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr .................... . Ww. osoba jest
cztonkiem ....cccoeeviniieieenn, nr ewidencyjny .......c...... i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony kierownik
budowy dziata w ramach obowigzkdéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

3. Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

4. Kierownik budowy wspodtpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. lIstnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze
nastgpic jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko
woéwczas, jezeli kwalifikacje delegowanej osoby beda spetniaty wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt
2 umowy.

6. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkédw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 14 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie i przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapfata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1.Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami
zapytania ofertowego,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcy poprzez podanie nr
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

telefondw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,

protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzng
terenu objetego inwestycjg, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajagcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy (koszt zuzycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu
zamoéwienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie wtasciwe terenu budowy, wyznaczenie
miejsca sktadowania materiatéw budowalnych, dojazdéw i postojéw pojazdéw budowy
i zaopatrzeniowych,

Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposdb zapewniajgcy dojazd wiascicieli posesji przez
caty czas trwania prac za wyjatkiem sytuacji, w ktoérych utrzymanie ruchu bedzie niemozliwe ze
wzgleddw technologicznych. O koniecznosci zamkniecia odcinkéw/miejsc Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego co najmniej 3 dni wczesniej.

zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania,

sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robot budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a
ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),

wykonywanie zabezpieczen przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robét, istniejgcych
drzew i krzewdw (pni, systemdw korzeniowych, gatezi),

utrzymanie w czystosci drég (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéow budowy i
transportujgcych materiaty) oraz posesji/dziatek w miejscach, na ktérych beda prowadzone
roboty budowlane,

ograniczenie do minimum mozliwosci wykroczenia ucigzliwosci prac budowlanych (np. hatas,
kurz) poza obszar objety pracami,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisdw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakoriczeniu realizacji zamdwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemul),

wykonywanie na witasny koszt wszystkich niezbednych badan, testéw i préb oraz wykonanie
niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajacych nalezyte wykonanie umowy,

Przed montazem Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu modele opraw o$wietleniowych LED
i stupdw do zaakceptowania wybranego modelu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczng proponowanych opraw i stupéw zapisang
w taki sposdb, aby mozliwe byto pordwnanie parametréw z parametrami opraw i stupdw
ujetymi w projekcie.

informowanie zarzadcéw sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich wykonywania
w poblizu tych sieci, informowanie wszelkich zarzadcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i
uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgdd na czasowe
wyltaczenia i przetozenia elementéw sieci medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi
pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka konieczno$¢ w trakcie wykonywania robét,

co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt i wyposazenia, ztozenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, za
posrednictwem Zamawiajgcego, wniosku o ich zatwierdzenie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, w tym
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, odpowiednio swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty,
deklaracje, DTR lub inne wymagane dokumenty dotyczgce materiatow i urzgdzen (wyposazenia)
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzyska
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Materiaty
i urzadzenia, ktdre zostang wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy muszg posiadac
oznaczenia identyfikujace np. producent, typ wyrobu, materiat, itp.

posiadanie w odniesieniu do uzytych materiatéw i urzagdzen dokumentéw potwierdzajgcych
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19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje wtasnosci
uzytkowych, deklaracje techniczne producenta, Swiadectwa jakosci,
wszelkie prace w poblizu infrastruktury podziemnej, nalezy prowadzi¢ przez osoby
upowaznione, z nalezytg starannoscig i ostroznoscig, zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcow sieci, po uprzednim ich zawiadomieniu o planowanym rozpoczeciu robét oraz pod
nadzorem ich przedstawicieli (z jednoczesnym poniesieniem kosztéw za sprawowanie nadzoru
nad prowadzonymi robotami oraz dokonanie odbioru korcowego przez upowaznionych
przedstawicieli zarzadcéw sieci). Roboty w bezposredniej bliskosci podziemnej infrastruktury
technicznej nalezacej do zarzadcow sieci nalezy prowadzic recznie (jezeli dotyczy),

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt uzyska wszelkie niezbedne zgody

i zezwolenia na prowadzenie robot (w tym w pasie drogowym drogi gminnej oraz wykonywanie

prac na urzadzeniach, ktérych wtascicielem jest PGE),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robdt pozostawienie terenu

czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach wartosciowych,

budowlach oraz innych pozostatosciach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym,

odkrytych na terenie budowy,

Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady powstajace podczas

realizacji inwestycji, m.in. gruz, materiaty rozbiérkowe, ktére nie nadajg sie do powtdrnego

wbudowania, Smieci i inne odpady, kamien, ziemie z urobku tj. zobowigzany jest m.in.:

a) na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu umowy,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegdblnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, w tym:
—ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),
—ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1219 ze zm.),

—ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1903 ze
zm.),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy o odpadach, Wykonawca
staje sie witascicielem odpaddw (materiatéw), powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robodt

podstawowych,

pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie

Inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a

nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego,

zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego

oraz materiatéw niezbednych do badania jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw na

terenie budowy. Badania bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czesci badz majatku

Zamawiajgcego lub 0sdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéow pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen,
protokotow odbioréow technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wtasciwych jednostek

i organdw wymaganych przepisami, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow,

przygotowanie i przekazanie do PGE dokumentacji niezbednej do podpisania przez
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Zamawiajgcego umowy o dostarczanie energii,

32) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu protokotu ze sprawdzenia zgtoszonych do odbioru
technicznego urzadzen elektrycznych oraz protokotu podpisanego przez PGE,

33) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 umowy, w okresie gwarancji,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy ma obowigzek przeprowadzania przeglagdéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie zwymaganiami producenta. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu protokoty z przeprowadzonych przeglagdéw, konserwacji.

34) W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzadcow za
zniszczenie drdg i ulic oraz wiascicieli dziatek za zniszczenie ich mienia przez transport budowy
jak i prowadzone roboty, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt, ktéry
nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

35) W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie ujetych w dokumentacji
projektowej, a niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania Wykonawca nie moze ich
zrealizowaé bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy beda w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji w celu okreslenia rodzaju i sposobu wykonania prac.

36) Wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi wykonania
przedmiotu zamdwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego zaproponowane
zmiany.

37) Wykonawca, ktdry zaproponuje w trakcie robdt rozwigzania réwnowazne wymagajace
uzyskania decyzji zamiennych, bedzie musiat - w ramach wykonania zamdéwienia, w imieniu
Zamawiajgcego i za jego zgoda, uzyska¢ powyzsze decyzje gwarantujgc jednoczesnie wykonanie
zamoéwienia w terminie wynikajgcym z umowy.

2.Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) przedstawiciele Wykonawcy (m.in. kierownik budowy) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Zamawiajgcego (narady koordynacyjne beda odbywaty sie w siedzibie
Zamawiajgcego tj. w Urzedzie Gminy Niedrzwica Duza) lub na terenie budowy,

2) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego nie bedg kosztem pokrywanym
przez Zamawiajgcego).

3) Wykonawca bezzwlocznie powiadamiat na piSmie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robot.

3.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Wykonawca winien zapewnic¢ bezpieczestwo na placu budowy przez caty okres wykonywania
robot dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0sdb trzecich.

3. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.

4. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczyé¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

7. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
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§ 8. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie realizacji czesci zamdwienia podwykonawcom. Podwykonawcy
muszg spetnia¢ wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im robét.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig umowy zawartej z Wykonawca.

6. Wykonawca, po zawarciu umowy z podwykonawcg, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia,
przekaze Zamawiajgcemu kopie tej umowy.

7. Do zmian umowy o podwykonawstwo zapisy ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty uzyskat potrzebne informacje dotyczgce
warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robdt oraz materiatéw niezbednych do
wykonania robdt oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace ryzyka, trudnosci i innych
okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty dotyczyc¢ oferty.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowe;j, jak réwniez te,
ktore nie zostaty ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamodwienia, ale sg naturalng
konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposéb z nich wynikajg m.in. z zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI: ccceerceereeeeererreeeennsnenes zt
brutto (sfownie: ... )-

Rozdziat V — PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie ptatnosci

1. Rozliczenie za realizacje zamdwienia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych, zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wpynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze
w terminie 21 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie ptatnosci beda realizowane jedynie na rachunki bankowe
znajdujace sie w wykazie podmiotéw prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowg zgodnie
z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug (tzw. biata
lista), oraz ze wszelkie opdznienia w ptatnosciach spowodowane brakiem numeru rachunku we
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wspomnianym wykazie nie beda stanowity podstawy do naliczenia odsetek za opdzZnienia
w zaptacie, oraz zgdania zaptaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztow.

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
wykonawce przyczyn oraz usuniecia tej niezgodnosci a takze w razie potrzeby otrzymania faktury
lub noty korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek ustawowych za ten okres.

5. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie.

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcéw

1. Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg sktadang Zamawiajgcemu, doreczyé Zamawiajgcemu
pisemne potwierdzenie podwykonawcy, ktdrego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa faktury,
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczyt potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 1, a termin
ptatnosci naleznosci dla podwykonawcy nie uptynat, Zamawiajgcy zatrzyma wyptate kwoty
w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Po
uptywie terminu ptatnosci naleznosci dla podwykonawcy, Zamawiajgcy zaptfaci naleine
wynagrodzenie podwykonawcy, przy czym zaptata wynagrodzenia podwykonawcy jest
rownoznaczna z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy i powoduje wygasniecie roszczenia o zaptate
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawce, do wysokosci
zaptaconego podwykonawcy wynagrodzenia. Ewentualne odsetki za nieterminowe regulowanie
naleznosci wobec podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

3. Wpynagrodzenie za przedmiot zamdwienia nalezne podwykonawcom nie moze przekraczaé
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie.

4. Ustalenia ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcéw z kolejnymi
podwykonawcami.

§ 13. Wierzytelnosci
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywania wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Niedrzwica Duza.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbiér robot

1. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu odbierane sg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory koncowy dokonywany jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajacego.

2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomic¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robét

1. Gotowosé¢ do odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystgpic¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowosc¢ do odbioru korncowego robét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzgdkowaé.

4. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koricowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§ 16. Dokumentacja powykonawcza

Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koricowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania

przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) kserokopie dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (opieczetowane przez
kierownika budowy),

3) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami,
a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis w przypadku dokonanych, podczas wykonywania
robot budowlanych, zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacjg projektows i przepisami prawa, w zakresie, ktérego dotyczy niniejsza umowa
(w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej oswiadczenie musi
zostaé podpisane dodatkowo przez inspektora nadzoru oraz projektanta),

5) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

6) deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7) wytyczne producentéw urzgdzen dot. obowigzkowych przegladdw i konserwacji,

8) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
lub os$wiadczenie geodety, wraz z udokumentowaniem, o ztozeniu inwentaryzacji do przyjecia
do zasobodw,

9) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préob oraz badan zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzen branzowych,

10) protokoty odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

11) protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych od ich gestoréw (jezeli
dotyczy),

12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie.

W przypadku zastrzezen, poczynionych przez organy administracyjne (np. nadzér budowlany),

dotyczace dokumentéw wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawienia,

uzupetnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 17. Odbiér korncowy robét
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korcowego
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru, w ciggu 10 dni
roboczych przystgpi do odbioru koicowego.
Odbiér koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koficowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér robdét wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozono$é¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

Strona 9z 13
Zatgcznik nr 2 do zapytania - Budowa oswietlenia drogowego ul. Legionowa w Niedrzwicy Koscielnej




5. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. Potwierdzenie usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej
w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

7. Do czasu zakonczenia odbioru korncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.

8. Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru korcowego
catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

1. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym, w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3. Z czynnosci odbioru koricowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji bedg spisane protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy Ilub zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu opdznienia
Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt 3 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b,
Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskiwania sadowego upowaznienia, na koszt iryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcy na zasadach ogélnych.

Rozdziat VIl - GWARANCIJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 20. Warunki gwarancji i rekojmi

1. Wykonaweca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat, liczac od
daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.

2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej 5-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.
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4. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.

5. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbidr roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladéw, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producentéw oraz przekazania Zamawiajgcemu
protokotdow z przeprowadzonych przegladéw i konserwacji.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 21. Zawiadomienia o wadach

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic pisemnie Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.

2. Wykonawca powinien na wiasny koszt naprawié¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.

3. Zodbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokaét.

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.
2, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie trzeciej, bez koniecznosci
uzyskiwania sgdowego upowaznienia, na wytaczny koszt iryzyko Wykonawcy, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiajgcego dochodzenia innych
roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

§ 22. Naruszenie warunkéw umowy

1. Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

2. W czasie realizacji robdt naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedZ na zarzuty Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.

3. W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajacy, z uwzglednieniem ust. 2 powyzej, moze:

1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 23. Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia tj. za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

3) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdd stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad,
usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
opdzinienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci
zamowienia, o ktdrym mowa w § 10 umowy,

4) 7z tytutu odstgpienia od umowy, przez ktéragkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10
umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
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z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysokosé zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy moze
z3daé¢ odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych
wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
nie przekroczy 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢é Wykonawca od
Zamawiajgcego nie przekroczy 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania
zgody Wykonawcy.

Kary umowne podlegajg kumulacji.

Termin zaptaty kary umownej, ktéra nie podlega potrgceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 7
dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 24. Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty, niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynnosci odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

. Odstgpienie od umowy poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem strony do nalezytego
wykonywania umowy badz innego zachowania zgodnego z umowg, prawem lub zasadami wspétzycia
spotecznego. Strona wystosowujgca wezwanie wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizacje tresci
wezwania. Termin, o ktérym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjecia dziatan, do ktorych strona
jest wzywana, jest liczony od uptywu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania mogg
by¢ przekazywane za pomocg poczty elektroniczne;.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3-7 powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajgcy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczconych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzgdzony
w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosSci
wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw. Brakujgce ceny, elementdw nie ujetych w uproszczonym
kosztorysie, zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepiséw kodeksu
cywilnego, ograniczone bedg do robdt niewykonanych lub wykonanych w sposéb niewtfasciwy.

Rozdziat VIII- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25. Postanowienia koficowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy
Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Strony zobowiazujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich spordéw, ktére mogg wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wtasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czescig umowy jest zapytanie i oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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