ZP.271.1.13.2017 Niedrzwica Duza 08.06.2017 r.

PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT
Z DNIA 08.06.2017r.

dot. przebudowy odcinka drogi wewngtrznej ul. Zalesie w miejscowosci Niedrzwica KoScielna o dlugosei

L

400 m.

Kwota jaka Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia: 200 000,00 zt brutto (stownie: dwiescie
tysigcy ztotych 00/100).

1L

Wykaz Wykonawcow , ktorzy ztozyli oferte w postgpowaniu:

L

a) Komunalne Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych Sp. z 0.0. w Lublinie ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin,
kwota oferty: 384 812,66 zI (stownie: trzysta osiemdziesiat cztery tysiace osiemset dwanascie zlotych
66/100), drugie kryterium : okres gwarancji na wykonane roboty, ktéra obejmuje takze wszelkie
urzadzenia i materiaty, ktére wchodza w skiad realizowanej inwestycji — 49 miesiecy.

b) WOD — BUD Sp. z o.0. ul. Pitsudskiego 12/1 23-200 Krasnik kwota oferty: 333 000,00 zt (trzysta
trzydziesci trzy tysiace ztotych 00/100)., drugie kryterium : okres gwarancji na wykonane roboty, ktéra
obejmuje takze wszelkie urzadzenia i materialy, ktére wchodza w sktad realizowanej inwestycji — 49
miesigey.

Termin wykonania : nie pézniej niz do 31.08.2017 roku.

Iv.

Warunki platnosci:

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
wynikajace z ilosci robot rzeczywiscie wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego wediug cen
jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym, stanowiacym zatacznik do umowy.

Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie ustalone w oparciu o
dostarczony kosztorys powykonawczy wraz z dokumentami odbiorowymi. Nie przewiduje sie mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych i skladnikow cenotworczych podanych, w kosztorysach ofertowych, do konca
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Dane z kosztorysu beda rowniez podstawa do rozliczen za wykonywany przedmiot umowy, w tym do
sporzadzenia wyceny ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych, czy zaniechanych. Dane z kosztorysu
beda takze podstawa do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu z tytulu wykonania czesci
przedmiotu zamdéwienia w sytuacji odstapienia od umowy, jak réwniez wynagrodzenia za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych robot.

W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej — ,,robét
zaniechanych” — spos6b obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy nastapi przez
ustalenie wartosci tych robdt na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Nastepnie zostanie
odliczona warto$¢ tych robot od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy zmieni si¢ i wynosi¢ bedzie ceng
oferty netto powigkszong o wladciwa stawke podatku VAT.

Ptatnos¢ za wykonane roboty nastapi jednorazowo po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajacego robot na
podstawie protokotu koncowego odbioru robdt - zgodnie z rozliczeniem ilosci robot wedlug cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi w terminie 21 dni po otrzymaniu przez Wykonawce
prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed data rozliczenia z Zamawiajacym,
najpézniej na dzief poprzedzajacy zaplate, o§wiadczenia, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen, bedzie skutkowal
wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia.




